

Số: 189 /QĐ-BQLDADDCN

Tiền Giang, ngày 26 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị của kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2400140213 thuộc dự án Đầu tư cải tạo, mở rộng và xây mới 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Tiền Giang. Dự án thành phần 3: Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-BQLDADDCN ngày 22/7/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị của kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2400140213 thuộc dự án Đầu tư cải tạo, mở rộng và xây mới 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Tiền Giang. Dự án thành phần 3: Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị của kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2400140213 thuộc dự án Đầu tư cải tạo, mở rộng và xây mới 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Tiền Giang. Dự án thành phần 3: Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên dự án/gói thầu/nhà thầu	Giá gói thầu được duyệt	Giá dự thầu	Giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Ghi chú
I	Đầu tư cải tạo, mở rộng và xây mới 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Tiền Giang. Dự án thành phần 3: Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây					
1	Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị	454,700				
	Nhà thầu: Công ty TNHH MTV Thủy Hùng Phát		441,059	441,059	441,059	Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải đồng thời trên Hệ thống mạng ĐTQG

Điều 2. Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng, Phó các phòng;
- Lưu: VT, QLDA (T.Đạt 07b).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Phương