

Tiền Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2022

Số: 73a/QĐ-BQLDADDCN

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án
Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-BQLDADDCN ngày 11/3/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên dự án/gói thầu/đơn vị trúng thầu	Giá gói thầu được duyệt	Giá dự thầu	Giá trúng thầu	Giá ký hợp đồng	Ghi chú
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
I	Dự án: Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo					
1	Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	125,196				
	Nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phúc Anh		120	120	120	Kết quả LCNT đã được đăng tải đồng thời trên Hệ thống mạng ĐTQG

Điều 2. Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án và Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, QLDA (T.Đạt 07b).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Phương